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PREAMBULUM

A Megrendelé Ajanlatkéroként, a kozbeszerzésekrél szolo 2011. évi CVIIL Torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény koézzététele nélkiili
targyalasos kozbeszerzési eljarast bonyolitott le Onkolégiai Kozpont kialakitisa a Szent
Laszlé Korhaz telephelyen és ezzel dsszefiiggésben a Gégészeti Osztaly Athelyezéséhez
sziikséges karbantartdsi és kapesolodd jarulékos munkak elvégzése targyaban.

A szerzédéses munkak részletes miiszaki tartalmat a targyban lefolytatott kézbeszerzési
cljaras ajanlattételi felhivasanak ¢és dokumentacidjanak és mellékleteinek tartalma, (adott
esetben: a helyszini bejards soran tapasztaltak), az ajanlatkéré altal az ajanlattételi szakaszban
adott kiegészité informaciok, és a Vallalkozd éltal ezek alapjan benyujtott ajanlata hatdrozzak

meg.




1. A szerzodés targya:

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja az Egyesitett Szent Istvan és Szent Laszlo
Korhaz - Rendeldintézet Szent Laszlo Korhdz telephelyen (1097 Budapest, Albert Florian 1t
5-7.) (hrsz.: 38283/5) Onkologiai Kozpont kialakitasat, és ezzel Osszefiiggésben a Gégészeti
Osztaly athelyezéséhez sziikséges karbantartasi és kapesolodo jarulékos munkak elvégzését a
kivitelezés targyaban lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran atadott tervekben és
koltségvetésben, valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevoként szerzodd fél altal a
kozbeszerzési eljaras sordn benyujtott ajanlat arazott koltségvetésében foglalt tartalommal.

2. Villalkozoi dij

2.1, Megrendeld a szerzédés szerinti kivitelezés ellenértékét a Vallalkozonak a munkak
clvégzését és a leigazolt teljesitést kovetden fizeti meg. A jelen szerz8dés alapjan
elvégzésre keriild6 munkdlatokra vonatkoztatott dsszes villalkozoi dij:

Nettd villalkozoi dij 115.486.277 .~ Ft
27% AFA 31.181.295 .- Ft
Osszesen 146.667.572 .- Ft

Azaz szaznegyvenhatmillié-hatszizhatvanhétezer-otszazhetvenkettd forint.

2.2. Telek kijelentik, hogy a szerzédés dtalanyaras elszamolastinak minésiil. A 2.1. pont
szerinti vallalkoz6i dij a befejezési hataridére prognosztizalt bekeriilési koltség.
Tartalmazza a kiviteli tervben, miiszaki leirasban és az ajanlattevoként szerz6d6 fél
(Vallalkoz6) végleges ajanlatéban benytjtott arazott koltségvetésben foglalt, a
kozbeszerzési  eljaras  Dokumenticiéjdban  foglalt munkalatok teljes  korii
megvalositasahoz, a teljes miiszaki tartalom megvalésitisdhoz elvégzendd kivitelezési
munkak minden koltségét és dijat, beleértve a sziikséges valamennyi jarulékos munkat
¢s annak dijait, az egyéb jarulékos koltségeket, a megvalositassal kapcsolatos
valamennyi adét €s dijat.

2.3. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési dokumentaciot és a kiviteli tervet, a
miiszaki leirast attanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri, megismerte a
kizbeszerzési dokumentacio részeként rendelkezésére boesatott kiviteli terv, miiszaki
leiras tartalmat, és az abban, valamint a kozbeszerzési eljaras soran a targyaldsok
befejezését kivetden atadott arazatlan koltségvetésben foglalt munkdlatok teljes kéri
megvalositdsara vonatkozoan tette meg ajanlatt, valamint hogy a tébbletmunka
kockézatat magara vallalja. A rendelkezésére bocsatott kiviteli terv, miiszaki leirds és
az arazatlan koltségvetés alapjan az épitési beruhazast szerzédésszertien, teljes kortien,
miiszaki és mindségi  szempontbdl is kifogéastalan allapotban, a vonatkozé
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el. Vallalkozo kijelenti,
hogy ajanlati arat az eléz6ek tudatdban alakitotta ki, teljes kortien ¢és hianytalanul
véllalkozik a szerzOdés targyanak a megvaldsitasara, a szerzodés teljesitése soran
felmeriilé tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak ellenértckét nem
érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij talanyaron keriilt meghatarozasra.

2.4. Felek kijelentik, hogy a tébbletmunka értéke nem elszamolhato.

2.5. Szerz6dd felek értelmezésében pétmunkanak mindsiil azon miuszakilag sziikséges
munka, amely a szerzédés alapjat képezé dokumentacié (tervek és/vagy miszaki leiras
és/vagy arazatlan koltségvetés) tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazésa nélkiil a
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létesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhato, ¢és amelyet a vallalkozd koteles
elvégezni, feltéve, hogy munkajat nem teszi aranytalanul terhesebbé, illetleg amely
nélkiil a szerzédés eredménye nem johetne létre. Tébbletmunkanak minosiil a tervben
vagy a miszaki leirasban szereplé, de a koltségvetés meghatarozasanal figyelembe
nem vett munka, amelyet a vallalkozé koteles elvégezni, illetéleg amely nélkiil a
szerzddés eredménye nem johetne 1étre.

2.6.  Amennyiben Megrendeld részérdl potmunka elrendelése sziikséges, tgy Megrendeld
erre vonatkozoan a Kbt. eldirasainak megfelelden jar el.

2.7. Megrendelé a szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a szerzodéses kivitelezés
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

2.8.  Megrendel§ a jelen szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy a targyi munka nem ¢épitési
hatosagi engedély-koteles és épitési hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz nem kotott,

3. Fizetési feltételek
3.1. A részszamla benytjtasa a részteljesitésekkel dsszhangban az alabbiak szerint torténik:
Vallalkozo a kivitelezés teljesitése soran 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyujthat

be.

1. Részszamla

Netto 34.645.883 .- Ft
27% AFA 9.354.388 .- It
1. Rész szamla Gsszege 44.000.271 .- Tt

Az elsé rész-szamla a szerzddés szerinti kivitelezés 1. {itemének teljesitését
kévetoen nynjthato be. A részszamla dsszege a vallalkozoi dij 30%-a.

2. Részszamla

Nettd 46.194.511 .- Ft
27% AFA 12.472.518 .- Ft
2. Rész szamla dsszege 38.667.029 .- Ft

A masodik rész-szamla a szerzodés szerinti kivitelezés I1. iitemének teljesitését
kovetéen nydjthato be. A részszamla Gsszege a vallalkozoi dij 40%-a.

Végszamla - Késziiltség: 100% / végteljesités, komplett kivitelezés

Netto 34.645.883 .- Ft
27% AFA 9.354.388 .- Tt
Végszamla Gsszege 44.000.271 .- Ft

A végszamla a kivitelezési munkdk a hiba és hianymentes muszaki atadas atvételi
cljarasanak lezarasat, a megvaldsulasi dokumenticié hianymentes atadasat
kdvetéen nyujthato be. A végszamla dsszege a vallalkozoi dij 30%-a. Amennyiben
Vallalkozé eldleget vett igénybe, az eléleg dsszege a végszamlabol kertl jovairasra
a vallalkozéi dijbol.
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3.3,

3.4.

3.5.

3.6,

3.7.

3.8.

Az elkésziilt munkarészek teljesitésérol felek kozosen jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miszaki teljesitést és a szerzodéstél valo esetleges eltérést.
Vallalkozé a rész-szamlak kidllitasara a Megrendeld dltal alairt teljesités igazolas
kézhezvételét kovetden jogosult.

A véllalkozéi dij a szerzédésszer(i teljesitést kovetden a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt eléirasok szerint, figyelembe véve a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6)
bekezdéseiben, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §, alvallalkozo
igénybevétele esetén a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(4)
bekezdéseiben foglalt eldirasokat és az Art. 36/A §. (3) bekezdésében foglaltakat a
Vallalkozé 4ltal a szamla kiallitisara vonatkozd jogszabdlyoknak megfelelGen,
szabalyosan kidllitott, és a jelen szerzodésben foglalt rendelkezéseknek megfeleld
mellékletekkel ellatott és benyijtott elsé ¢s masodik rész-szamla és végszamla alapjan,
atutalassal keriil kifizetésre a Vallalkozo jelen szerzodés elsé lapjan megadott
bankszamlajara.

A 306/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a
Vallalkozo éltal igényelt eléleget legkésébb a munkateriilet taddsat kdveté 15 napon
beliil kiteles kifizetni Megrendelé. A kifizetett el6leg dsszege a végszamlabol keriil
levondsra.

Az elsé és masodik rész- szamla, illetve a végszamla mellékletei az Art. 36/A. §. (3)
bekezdésében eldirt iraton, valamint adott esetben a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § eldirasai alapjan benytjtani sziikséges iratokon tal: a teljesitésigazolas.
A végszamla melléklete tovabba: az atadas atvételi jegyzokonyv.

A szamla Megrendel altal torténé kézhezvételének napjat dokumentalni kell.
Amennyiben Villalkozé a szamlajat az elSirt mellékletek nélkiil vagy hidnyosan,
illetve hibasan kitéltve ny(jtja be, a szamlat a Megrendeld kiegészitésre visszakiildi, s
a fizetési hatarid6t a kiegészitett és/vagy javitott szamla kézhezvételétdl szamitja.
Fizetési késedelem esetén Megrendelé a jogszabalyban meghatdrozott mértéki
késedelmi kamat fizetésére koteles.

A fizetés abban az idépontban szamit teljesitettnek, amikor Villalkozé szamldjan a
kifizetett 6sszeg a Vallalkozo bankja éltal jovairdsra keriil.

4, Hataridok és a hataridéket befolydsolé tényezdk

4.1.
4.2,

Teljesitési véghataridé: 120 nap (a szerzddés megkotésétdl szamitva)

Teljesitési réschatdaridok:

A kivitelezés az alabbi iitemezés (részteljesités) alapjan torténik:

o Elsd részteljesités (1. iitem)
Elvégzendé munkarészek: a Gégészeti Osztaly athelyezéséhez  sziikséges
kivitelezés teljesitése
Teljesitési részhatdridd: 28 nap (a szerzddés meghkitésétol szdmitva)

o Musodik részteljesités (I1. iitem)
Elvégzendd munkarészek: az épiilet foldszintjén onkoldgiai jaro beteg ellatashoz,
emeletén onkologiai fekvibeteg ellatashoz sziikséges helyiségek kialakitasa:
- bontasi munkak elvégzése,
- homlokzati nyilaszarok cseréje,
- 1j helyiségkiosztasok elkészitése,
- kapcesolodo gépészeti és elektromos munkék elvégzése
Teljesitési részhatdridd: 80 nap (a szerzddés meghkdtésétdl szamitva)

o Viégteljesités (kivitelezés 100%-os feljesitése)
- az Onkologiai Kozpont kivitelezéséhez szitkséges fennmaradé szakipari
munkak elvégzese,
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

- az Onkologiai Kézpont kivitelezéséhez sziikséges gépész és elektromos
szerelvényezések elvégzése
- aszerzddés teljesitéséhez sziikséges valamennyi munka elvégzése
Teljesitési hatdrido (véghatdarido): 120 nap (a szerzddés megkditésétal szamitva)
Ajanlatkéré a munkavégzés idotartamara a munkateriileteket az alabbiak szerinti
tlitemezésben biztositja:

- Elsé iitemben a kivitelezés 1. iitemének elvégzéséhez sziikséges teljes
munkateriilet, valamint a kivitelezés 1I. iitemének elvégzéséhez sziikséges
részleges munkateriilet keriil atadasra a kozbeszerzési eljaras eredményeként
megkotott vallalkozasi szerzodés aldirasat kovetd elsd munkanapon. Részleges
munkateriilet: a dokumentacio mellékleteként atadott alaprajzon megjeldlve
keriilt meghatarozasra.

- Masodik titemben a komplett kivitelezés teljesitéséhez sziikséges munkateriilet
keriil atadasra a kivitelezés 1. iitemének maradéktalan teljesitését koveté 5.
munkanapon.

Az atadott munkateriileten a kivitelezést azonnal meg kell kezdeni és folyamatosan
kell végezni, azzal hogy az elso iitemben részlegesen atadott munkateriilet kdzvetlen
kozelében gyogyitd- betegellatd tevékenység zajlik, melynek zavartalan fenntartdsa
érdekében a részlegesen atadott munkateriiletet le kell valasztani, zaj és por elleni
védelmet kell kialakitani és a kivitelezéshez kapcsolodd kozlekedési utvonalakat
(anyagszallitas, munkavégzok kozlekedése) ugy kell kialakitani, hogy azok a
betegellatd tevékenységet végzo teriileteket ne érintsék. A miitéti idészakokban —
reggel 8:00 — 14:00 dra kozott - a zajjal jaré munkavégzést keriilni kell, a
hallasvizsgalatok idejére — melynek idépontjait minden reggel, munkakezdéskor a
Gégészeti Osztaly vezetd asszisztense irasban datad az ¢épitésvezetonek — a
munkavégzést sziineteltetni kell.

Villalkozo a szerzOdés szerinti kivitelezést a jelen szerzédésben foglaltak szerinti
rész- €s véghataridore koteles elvégezni. Eloteljesités lehetséges.

Vallalkozé a munkalatokat koteles oly modon elvégezni, hogy a munka megkezdését
kovetden a kivitelezés folyamatosan torténjen és a lehetd legrovidebb idé alatt, de
legkésobb a meghatarozott teljesitési hataridoére befejezodjon.

A kivitelezési munkak végzése a Megrendelo Iétesitményeinek folyamatos lizemelése,
koézben torténik. Vallalkozo koteles ezt figyelembe venni, és a munkavégzés soran
tevékenységét a Megrendeld tevékenységének lehetd legkisebb mértékii zavarasaval
oly médon koteles megszervezni, hogy az eldirt teljesités pontosan betartasra kertiljon.
Nem I. osztalyl teljesités visszautasitasa esetén a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
kéltségére a munkat (munkarészt) Vallalkozoval ismét elvégeztetni. Ez nem érinti a
teljesitési véghataridot. A Vallalkozo ezt koteles a hatarido betartasaval elvégezni. Az
ebbol eredd esetleges hataridé eltolodas a Vallalkozo kotbér és karfeleldssége.

A felek haladéktalanul kételesek irasban tdjékoztatni egymdast minden olyan
kortiilményrol vagy feltételrél, amelyek késedelmet okozhatnak a munkalatok
elvégzésében.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak, valamint,
hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi, ¢s a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b)
pontja szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.



5. Vallalkozo jogai és kitelezettségei

5.1,

52

5.3.

5.4.

o,

5.6.

5.7,

5.8.

5 3.

5.10.

5.11.

5.12.

Vallalkozé a szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a szerzodés targya szerinti
kivitelezési tevékenység vonatkozdsaban a szerzodéskotést megelozo kozbeszerzési
eljaras ajanlattételi felhivasaban eldirt legaldbb 50 millio Ft/év és legalabb 30 millié
Ft/kareseményenkénti osszegli szakmai felelsségbiztositassal rendelkezik ¢s azt a
szerzbdés teljesitésének teljes idotartama alatt folyamatosan fenntartja.

A jelen szerzédésben foglalt munkalatokat Véllalkozo teljes kértien, szavatossag ¢s
jotallas nyujtasaval végzi el a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok ¢s miuiszaki el6irasok
figyelembevételével és betartdsaval, 1. osztaly mindségben.

Felek rogzitik, hogy az 1. osztélyu teljesités tartalmat az ¢pitési jogszabalyok, a
vonatkozé magyar szabvanyok ¢s a felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozo
alkalmassagi engedélyek, tantsitvanyok hatarozzak meg.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés keretében beépitésre
keriilé termékek megfelelnek a magyar jogszabalyokban, a magyar szabvanyokban és
a miiszaki eloirasokban foglaltaknak.

A vallalkozasi munkék kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az Epitkezes
teriiletét tisztan tartani, a munkdkbdl adodé minden felesleges anyagot és hulladékot
kijelolt, elkiilonitett helyen tarolni, és idGben elszallitani. Vallalkozo kotelessége a
hatalyos kornyezetvédelmi el6irasok  betartdsa. A vallalkozasi munkélatok
teljesitésével egy idében a Vallalkozénak kételessége megtisztitani az épitkezési
teriiletet, el kell szallitania az ott 1évd, a tevékenységbdl szarmazo — illetve az azzal
osszefiiggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes
épitményt. Az egész helyszint tisztan ¢s rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas
allapotban kell atadnia. A keletkezett veszélyes hulladék kezelését dokumentalnia kell
Villalkozonak.

A munkavégzés engedélyezelt idejét Megrendeld az aldbbiak szerint hatarozza meg:
Lehetséges munkakezdés naponta 8:00 ora, befejezés: 20:00 ora. Hétvégén és
munkasziineti napokon munkavégzés lehetséges a hatalyos jogszabalyok betartasa
mellett.

Vallalkozo kotelessége biztositani dolgozoéi részére a munkavégzéshez szilkséges
gépeket és szerszamokat. Ezek koltsége kiilon nem szdmolhato fel.

Viallalkozé kotelezettsége a teljesitéshez sziikséges egyéb eszkozok, biztonsagi
eszkdzok anyagok biztositasa.

A munkateriilet ataddsa utan az atadas—atvételi eljards teljes lezarasaig a Vallalkozo
részére atadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tizvédelem megszervezése,
betartasa és betartatisa, az 6vo rendszabalyok betartdsa és betartatdsa Vallalkozo
kételessége. Vallalkozo feladata a munkateriilet oly modon torténd elkiilonitése, hogy
oda illetéktelen személyek ne léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépésébol
kovetkezd balesetekbdl és egyéb torténésekbdl (lopas, karokozas) eredé kdrok minden
esetben Vallalkozot terhelik, tekintet nélkiil annak kériilményeire.

A munkateriilet atvételét kovetden a munkateriilet 8rzése sajat koltségére Villalkozo
feladata. A tarold helyeken tarolt (épiiletben vagy épiileten kiviil) lerakott anyagért
Vallalkoz6t terheli a vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb kareseményekbdl fakado
feleldsség.

Vallalkozénak a munkavégzés soran a bontdssal vagy egyéb porral jard
munkamiiveleteknél a munkateriilettel szomszédos épitményrészeket ideiglenes
jelleggel le kell valasztania.

Vallalkozo a munkavégzés soran keletkezett tormeléket, hulladékot és egy€b bontdsi
anyagot zart vagy zarhatéva tehetd konténerbe tartozik Ossze gyijteni ¢s koteles
gondoskodni annak folyamatos elszallitdsardl.



5.13.

5.14.

5.18.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5. L.

5.22.

5.23.

Vallalkozd kételes a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi kortilményrol a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetésége szerint sajat
hataskérben eljarni azok elharitasara.

Vallalkozé6 minden koriilmények kozott és kizarolagosan felelos a teljesitésben
kozrem(ikodod személyek teljesitéséért a Megrendelével és valamennyi illetékes
hatosaggal szemben.

Vallalkozé kizarolagosan felelés a teljesitéshez altala igénybevett személyek
(beleértve az alvallalkozokat is) higiéniai és biztonsagi, munka- ¢s balesetvédelmi
valamint egészségvédelmi feltételeinek minden eszkézzel valo biztositasaért, valamint
az érvényben 1évé jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok
altaluk val6 betartasaért.

Vallalkozonak kell gondoskodnia ¢s biztositania a szerz6dés targyat képezé munka
végzéséhez sziikséges anyagok, eszkozok, felszerelések elhelyezését, szallitasat,
tarolasat. Amennyiben a megfeleld tarolas az épitési teriileten beliil nem oldhaté meg,
Megrendel6 egyeztetés utan, kiilon megallapodas alapjan, feltéve, hogy az mindkét fél
szamara elfogadhatd), biztositja a megfeleld teriiletet.

Vallalkozd biztositja annak lehetdségét, hogy az eltakarasra keriild munkarészek
takarasa, valamint egyéb, Megrendel$ altal elére meghatarozott munkafazisok
elvégzése eldtt 1 munkanappal értesiti Megrendeldt, hogy annak képviselje illetve
miiszaki ellenére id6ben megjelenhessen, ¢és a munkalatokat ellendrizhesse. Az
értesitésrol szol6 dokumentum az épitési napld mellékletét képezi. Amennyiben
Vallalkozé ezt elmulasztja, Megrendelének jogdban all az adott munkarész illetve a
munkarész takarasanak visszabontatasa Vallalkozoval, ellenérzés céljabol. Az ebbol
eredd koltségek Vallalkozot terhelik és erre vald hivatkozéassal nem ¢lhet a hataridd
modositas lehetdségével.

Vallalkozo a sajat munkateriiletén beliil, tovabba az anyagszallitas utvonalan, tovabba
valamennyi, a munkavégzés vagy sajat dolgozoi tevékenységével Osszefiiggésben
érintett teriileten, teriileteken tartozik baleset-, munka-, tliz- és egészségvédelmi
felelosséggel. Vallalkozé tudoméssal bir azon tényrél, hogy a kivitelezés mikddo
korhdzban  zajlik, igy valamennyi tevékenységével, itt tartézkodasaval,
megkozelitésével  kapesolatos  esemény  sordan  baleset-, munka-, tlz- ¢s
egészségvédelmi feleldsséggel tartozik, valamint koteles tevékenységét a betegellatas
zavarasa nélkiil folytatni.

Vallalkozd kételes a sajat  dolgozoinak megtartott baleset-, munka-, tiz- ¢s
egészségvédelmi oktatasrol késziilt jegyzokonyvek egy masolati példanyat atadni
Megrendelonek.

Vallalkozo koteles Megrendeld, illetve a megbizasabdl eljaré munkavédelmi és
tizvédelmi megbizott jogszabalyban megalapozott utasitdsait  végrehajtani.
Amennyiben ezt nem hajtja végre, Gigy Megrendelének joga van a munkavédelmi
hidnyossagokat Vallalkozo kéltségére megsziintetni.

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal — esetlegesen jogutdd szerve — eseti vizsgélatanak
hatarozatait Vallalkozé koteles sajat hataskdrében végrehajtani. A Hivatal
vizsgalatarol a Vallalkozo a tudomésszerzést koévetden koteles haladéktalanul
értesiteni Megrendeldt. Rendkiviili esetben Vallalkozo kotelessége telefonon azonnal
jelezni a vizsgalat tényét Megrendel6 képvisel6jénck.

Vallalkozo teljes korii kartéritési felelosséggel tartozik Megrendeldvel szemben az
altala igénybe vett dolgozok dltal a munkavégzés soran a munkavégzéskor vagy azzal
osszefiiggésbe hozhatdan, Megrendelének okozott kérokért, beleértve a személyiségi
jogsérelemmel Gsszefiiggésben felmeriilt kart is.

Vallalkozo sajat koltségére koteles a szabvanyossagi feliilvizsgalati eljaras ¢s a
torvényes eléirdsoknak megfelelé vizsgalatok (ellenérzésck, mérések, villamos
biztonsagi stb.) lefolytatasara. A jelen pontban rogzitett kételezettség Kiterjed a

;,j i
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5.24.

.25,

5.26.

5.27.

5.28.

beépitett berendezésckkel kapesolatos sziikséges ellenérzé mérések elvégzésére is.
Vallalkozé a vizsgalatok eredményeit irdsban, a sajat koltségére beszerzett
szakhatosagi  dllasfoglaldsokat/engedélyeket  eredeti  példanyban  adja  at
Megrendel6nek. '

Bar a jogszabaly nem teszi kitelez6vé, felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés
egésze alatt 6nkéntesen papir alapl épitési naplot vezetnek.

Villalkozd, a munkak megkezdése eldtt, a munkateriiletet épitési naplobejegyzés atjan
Megrendeld képvisel6jétdl atveszi kivitelezési munkékra alkalmas munkatertiletként.
Vallalkozo koteles a munkajat ugy végezni, hogy mindazon meglévo szerkezeteknek,
beépitett anyagoknak és a kiépitett kdrnyezetnek a jelen szerzodés targydval nem
érintett részeit, elemeit megovja ¢és azokban semmiféle kart ne okozzon.

Felek rogzitik, hogy a sziikséges engedélyek megszerzésében egyiittmikddnek,
egymast segitik. Vallalkozé feladata a munkalatok elvégzéschez sziikséges ¢s a
hatalyos jogszabalyok szerint a tevékenységi korébe rendelt jelentési kotelezettségek
teljesitése az érintett hatosdgok, szervezetek és személyek iranyaba.

Vallalkozé a kivitelezés folyaman csak Magyarorszagon honositott és mindsitett
technologidkat alkalmazhat, és anyagokat épithet be.

Vallalkozd anyag, aru és szerszam ki- és beszallitasakor koteles a széllitolevel egy
masolati példanyat Megrendelé porta szolgalatan leadni. Ennek elmulasztésa esetén
Megrendeld megtagadhatja az aru és/vagy szerszam be- illetve kiszallitdsat.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendeld portaszolgalatanak felszolitdsa esetén
koteles engedélyezni a jarmiivek és csomagok atvizsgalasat.

6. Megrendelo jogai és kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.3.

6.0.

6.7.

6.8.

A munkateriiletek atadasdig Megrendeld kotelessége gondoskodni a tertileteken a
baleset-, munka-, tiz- és egészségvédelmi eldirasok betartasardl és betartatasarol.
Megrendeld jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vallalkozotol egyes személyeknek
a cseréjét vagy a munkateriiletrdl valo visszavonasat kérje.

Megrendelé a Véllalkoz6 dolgozdi részére a teljesitési telephelyen csak részlegesen a
rendelkezésre 4ll6 hely fiiggvényében tudja biztositani a szerzédés targyat képezo6
munka végzéséhez sziikséges anyagok, eszkozok, felszerelések elhelyezését. A
teriileteket, a szerz6dés megkotését kdvetd bejards soran jeloli ki kzosen Megrendeld
¢s Vallalkozo képviseloje. '

Megrendeld  kotelezettséget  vallal arra, hogy a munkavégzés id6tartamara
téritésmentesen biztositia a Vallalkozo dolgozoinak és munkagépeinek az épitési
helyszinre torténd akadalytalan és biztonsagos bejutdsat.

Megrendeld biztositja, hogy a Megrendeld altal elére meghatarozott munkarészek
beépitése eldtt a Villalkozo elézetes (legalabb 1 munkanappal elétte torténd) értesitése
alapjan a sziikséges ellenérzés elvégzésére illetékes képviselSje iddben megjelenjen.
Megrendelé a munkak megfelelé mindségii elvégzését miiszaki ellendr igénybe vétele
utjan ellenérzi.

Megrendelé — a Vallalkozd erre vonatkozo igénye esetén — a tervezoi miivezetést a
tervezd bevonasaval biztositja, koltségei Megrendelét terhelik.

Megrendel a kivitelezés soran Vallalkozo részére a meglévo rendszerén keresztiil, viz
¢s aram csatlakozasokat biztosit dijmentesen. Megrendelé fenntartja jogat, hogy
amennyiben pazarlo indokolatlan energia- és vizfelhaszndlast tapasztal, elso
alkalommal irasban figyelmezteti Vallalkozot a jelenség megsziintetésére, a masodik
el6fordulas utan pedig Vallalkozo koltségére mérdt szereltet fel, és az energia illetve
vizfogyasztast kiszamlazza Villalkozo felé a munkalatok befejezéséig.

Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a Vallalkoz6 altal
beépiteni kivant vagy a teljesités soran mdr beépitett anyagokat és berendezési
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6.9.

6.10.

targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzodésben foglalt feltételeknek. E vizsgalatok
elvégezhetdk széllitas eldtt a gyartd telephelyén és/vagy a szallitds utan az aru
rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. Amennyiben a megvizsgalt
termékek barmely szempontbdl nem felelnek meg a jogszabéalyokban és/vagy a
kozbeszerzési dokumentacioban  illetdleg a  tervekben meghatarozott
kovetelményeknek, ugy a Megrendelé azok beépitését megtilthatja, a beépitett vagy
leszallitott termékeket visszautasithatja, és a Vallalkozo kételes téritésmentesen vagy
kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges modositasokat,
hogy a termékek megfeleljenek a meghatarozott feltételeknek.

Megrendelonek jogaban all a vallalkozasi munkalatok folyaméan szakszeri
rendelkezéseket és utasitasokat adni a Vallalkozo részére, valamint dontéseket hozni

jelen Vallalkozédsi Szerzddésben rogzitett munkak vonatkozasaban. Az ilyen

utasitasokat, déntéseket felek az Epitési Naploban rogzitik.

Megrendeld megbizottja a szerzGdés teljesitése soran az Epitési Naplo adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt.

7. Iranyitas, koordinacio, kapesolattartas

7.1.

1.2,

7.3.

A Vallalkozo altal megbizott Felelés Miiszaki Vezeté a vallalkozasi munkalatok
vonatkozasaban teljes felelosséggel jar el és nyilatkozik. Kotelessége, hogy a
helyszinen teljes koriien egyiittmiikodjon a Megrendeld képviseldjével.

Felek az Epitési Naploban rogzitett idépontban, legalabb heti egy alkalommal
kooperacios értekezletet tartanak, melyrol jegyzokonyvet vesznek fel. A kooperacios
értekezletre mindkét fél meghivhatja sajat szerzodott partnereit: szallitokat, tervezoket,
szakértoket. Amennyiben barmilyen olyan esemény meriil fel, mely a kooperacios
megbeszélés idopontjat befolyasolja, arrdl az érintetteknek legalabb 36 oraval az
értekezlet el6tt informalniuk kell egymast és mas idépontban kell megegyezniiik.

A szerzodésben foglaltak teljesitésével kapcsolatban a Megrendeld ¢és Vallalkozd
megjeloli a kivitelezéssel kapcsolatos joghatalyos nyilatkozat megtételére jogosult
szeméelyeket.

Megrendeld kapesolattartisra jogosult meghbizottja:
Név: Dr. Gerzsenyi Albert miszaki osztalyvezeto
Telefon: +3620/429-8054  Fax: +361/215-9083

Megrendeld teljesitésigazolas kiadasara jogosult meghizottja:
Neév: Dr. Gerzsenyi Albert miiszaki osztalyvezetd
Telefon: +3620/429-8054  Fax: +361/215-9083

Megrendeld részérél miiszaki ellenér:
Név: Tomposné Nagy Margit — miiszaki ellenor
Telefon: +3620/959-1044 / +361455-8360 Fax: +361/455-8248

Villalkozo6 kapcsolattartasra jogosult megbizottja:
Név: Karacs Ferenc - ligyvezeto
Telefon: +361/210-4393 Fax: +361/210-5589

Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetgje:
Név: Kovacs Janos
Telefon: +3630/382-5428  Fax: +361/210-5589



7.4.

7.5,

Fenti személyek jogosultsaga jelen szerzodés megkotésére, mddositasara,
megsziintetésére nem terjed ki.

Minden, a szerzddés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott
formaban (ajanlott levélben, telefaxon, vagy az épitési naploban) kell torténnie. Az
elektronikus uton torténd levelezés nem elfogadott. Ezen értesitésck hatalya a cimzett
altali atvételkor, illetve neki térténd kézbesitésekor all be.

8. Miiszaki atadas-atvétel, teljesitésigazolas
)

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Megrendel$ a miiszaki atadds atvétel ¢s teljesités igazolas vonatkozasaban a Kbt. 130.

§. rendelkezési szerint jar el.

A vallalkozasi munkak tekintetében a teljesitésre vonatkozoan jegyzokonyvet kell

felvenni, A miiszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas tényét rogziteni kell az

Epitési Napléban is.

A teljesités befejezettnek tekintendé a végsé miszaki dtadds-atvételt igazolo

jegyz6konyv alairasaval.

A miiszaki atadas-atvételrél jegyzokonyv késziil. Megrendelonek hianyos vagy hibas

teljesités esetében jogaban 4ll a miiszaki atadds - dtvételi jegyz6konyvben a hianyok

és/vagy hibak megsziintetésére vonatkozoan pothataridét megjeldlni. A teljesitési

hataridén talnyld pothataridd megdllapitasa nem jelenti Megrendeld kotbérigényrél

valé lemondasat. A vallalkozo altali tényleges teljesités id6pontja a szerz8dés szerinti

maradéktalan teljesités idépontja.

A miszaki atadds - atvételi jegyzokonyv felvételére a Villalkozo tavollétében is sor

keriilhet, ha Vallalkozo elézetes értesités ellenére nem jelenik meg az eljardson. Az

igy felvett és a Vallalkozonak haladéktalanul megkiildstt jegyzokonyvben rogzitett

megallapitasokra Vallalkozonak 3 munkanapon beliil irdsban kell reagalnia. Ennek

elmulasztasa esetén tgy kell tekinteni, hogy Vallalkozo elfogadja a jegyzokonyvben

foglaltakat.

Viallalkozo a miiszaki atadas-atvétel és iizembe helyezési eljaras sikeres lebonyolitdsa

érdekében koteles a miszaki atadas — atvételhez sziikséges iratokat és étadni a

Megrendeld részére.

A miszaki atadds — atvétel soran a Megrendeld dltal atadando iratok, okmanyok a

kovetkezok:

8.7.1. Sikeres atadas esetén Megrendelé részérdl alairt miiszaki atadas — atvételi
jegyzokonyv

8.7.2. Sikeres atadas esetén Megrendel6 részérdl alairt teljesités igazolas

8.7.3. Sikertelen atadas esetén a hibakat, és azok kijavitasanak hataridejét tartalmazo
jegyzokonyv

A szerzddés teljesitésénck feltétele a miiszaki atadas - atvételi eljaras lezdrasa. A

szerzOdés targyaval kapesolatos kérveszély viselés a munkak hidny — és hibamentes

atadas-atvételére vonatkozo jegyzokonyv alairdsat kovetden szall at a Vallalkozorol

Megrendelére.

9, Kitbér, kartérités

Villalkozot késedelmes teljesitése esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli.

Késedelmi kotbér:
Amennyiben Vallalkozé elmulasztja a szerzédésben vallalt kételezetiségeinek teljesitését a

szerzddésben vallalt hataridén beliil, igy Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A kotbér
alapja a teljes nettd szerzédéses ar. A kotbér mériéke: az eredménytelentil eltelt teljesitési
hataridét kovetd minden késedelmesen eltelt nap utdn a teljes netto szerzédéses ar 0,5%-a. A
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fizetendd késedelmi kotbér mértékének felsé hatara a teljes netto szerzodéses ar 20%-a lehet.
Vallalkozo a késedelmes teljesitésbdl fakado, a fizetendd kotbér mértékét meghaladé kar
Osszegét is koteles Megrendel6nek megtériteni.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozoja)
szamara olyan kortilmény all eld, amely akadéalyozza az idében torténé teljesitést, ugy a
Vallalkozonak haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a késedelem tényérol,
annak varhato elhazodasarol és okairol.

Meghitsulasi kothér:

A teljesités megtagadasa vagy Villalkozo érdekkdrében felmertilt lehetetleniilés esetén,
valamint ha Megrendel6 a szerzédést Vallalkozo sulyos szerzodésszegd magatartdsa miatt
felmondja, Vallalkozot meghinsulasi kotbérfizetési kitelezettség terheli.

A kotbér alapja a teljes nettd szerzodéses ar. A kotbér mértéke a teljes nettd szerzodéses ar
20%-a.

Vallalkozo kotbér fizetési kotelezettsége nem érinti Megrendel6 azon jogat, hogy a
szerzodésszegéssel okozott és a kotbért meghaladd karanak megtéritését kovetelje
Vallalkozétol.

Megrendel6 jogosult a szerz6dés felmondasara Vallalkozo stlyos szerzodésszegése esetén.
Vallalkozé részérdl sulyos szerzédésszegésnek mindésiil, ha:

e Vallalkozo a teljesitési rész- vagy véghataridé vonatkozasaban 25 napot
meghalado késedelembe esik.

e Villalkozo a jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeit egynél (6bb
alkalommal, irasbeli felszolitasra, a felszdlitasban megjelolt hataridére sem
teljesiti,

e Vallalkozo megszegi a titoktartasi, és/vagy adatvédelmi kotelezettségét.

Megrendeld jogosult tovabba a szerzddés felmondasara, ha Vallalkozé ellen — jelen szerzodés
hatalya alatt - felszamolasi eljarast kezdeményeznek,

Vallalkozo jogosult a szerzédést felmondani, ha
o Megrendeld a jelen szerzddésben vallalt kitelezettségeit — egy alkalommal
irasbeli felszdlitasra, a felszdlitdsban megjelslt hatariddre sem teljesiti
o Megrendelé - Vallalkozo figyelmeztetése ellenére - szakszeriitlen utasitast ad.

Megrendelé a Kbt. 125. § (5) bekezdés elbirasa alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz6dést irasban felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy ¢
szerzodéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha:
- Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel;
- Viéllalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel.
Ezen felmondas esetén Vallalkozd a szerzddés megsziinése elott mar teljesitett kivitelezés
szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

jos]

Szerz6déstdl valo elallas, illetve a szerzédés felmonddsa esetén a feleket elszamoldsi
kotelezettség terheli. Amennyiben Megrendelé Vallalkozo sulyos szerzodésszegésére torténd



hivatkozassal mondja fel a szerzddést, tigy Vallalkozo a nyqjtott szolgaltatds ellenértéket
csak a jogalap nélkiili gazdagodas szabalyai alapjan kérheti.

10. Jotallas

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Vallalkoz6 az édltala elvégzett munkakra az dtadés—atvételi jegyzOkonyv lezdrasanak
datumatol szamitva 12 hénap teljes kord jotallast vallal.

A Megrendel$ koteles haladéktalanul értesiteni a Vllalkozot irasban a jotallasi id6
soran felmeriilé barmilyen karigényrol.

A jotallasi idétartam alatt a hibajelentést kovet6 48 oran beliil Vallalkozé vagy
megbizottja koteles a javitdst téritésmentesen megkezdeni, vagy a hibas terméket
kicserélni.

Amennyiben Vallalkoz6 az értesitést kdvetoen nem teljesiti kételezettségeit, ugy a
Megrendelé eljarhat a hiba kijavitasa érdekében a Villalkozo kockazatara ¢€s
koltségére.

A jotallasi idészak alatt bejelentett jogos kdvetelések a jotallasi idészak lejarta utan is
érvényesithetdk, tovabba a jotallasi idészak alatti allasidével a jotallasi id6
automatikusan meghosszabbodik.

A termék kicserélése a jotallasi idétartamot meghosszabbitja.

Az atadas-atvétel utan Vallalkozot a hatalyos jogszabalyokban régzitett szavatossagi
kotelezettség terheli.

Abban az esctben, ha Vallalkozo hibasan, vagy nem L. osztaly( mindségben teljesit és
a hidnyossagokat a Megrendelé irasos felszolitisa ellenére nem javitja ki megfeleld
mindségben és idében, Megrendelének jogdban all mas vallalkozoval a hibakat
kijavittatni és ennek teljes koltségét Villalkozora haritani.

Felek a jotallasi id6 lejarta eltt 30 nappal uto-feliilvizsgilatot tartanak, ahol a
kivitelezési munkakat ¢s a beépitett anyagokat ellendrzik, és elkészitik a garancialis
bejaras jegyzokonyvét, amelyben foglalt hibdkat a Vallalkozo 15 napon beliil koteles
sajat koltségén kijavitani.

11. Vis Major

11.1.

T 1.2

11.3.

11.4.

A Viallalkozé nem szankcionalhaté kotbérrel vagy a szerzodésszegésre alapitott
elallassal, tovabba nem sujthaté kartéritéssel, ha bizonyitja, hogy a szerz6désszegést
ellendrzési korén kiviil esd, a szerzddéskotés iddpontjaban elére nem lathato
koriilmény okozta. (Ptk. 6:142. §)

Vis maiorra a Vallalkozé csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben, épitési
napléban értesiti a Megrendelét a vis maior tényérél, okarol ¢s valoszinu
idétartamarol. Amennyiben a Megrendelé egyéb irdny( irasos utasitast nem ad, a
Vallalkozonak tovabb kell teljesitenie szerz6déses kitelezettségeit, amennyiben az
ésszertien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszeri alternativ modot a
teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzbdésben foglalt hatdridék a vis major idStartamaval meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 60 napot, a Megrendel6nek jogaban
all a szerz6dés nem teljesitett részétdl eldllni a hatrdnyos jogkovetkezmények nélkiil
oly médon, hogy a Vallalkozohoz errdl értesitést kiild. Ebben az esetben a Vallalkozot
nem terheli kotbérfizetési kitelezettség.

Vis maiorra Megrendelé abban az esetben hivatkozhat, a feladatellatasi tevékenysége
folytdn a szerzédés rdesd részének teljesitése olyan akadalyokba iitkozik, melyek
gatoljak Villalkozo szerzédéses teljesitését.
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12. Egyéb feltételek:

12.1. Vallalkozo jelen szerzdés alairasaval kijelenti, hogy az allamhaztartéstél szélé 2011.
évi CXCV. torvény és a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI. torvény
rendelkezései szerint atldthato szervezetnek mindsiil.

12.2. AKDbt. 125. § (7) bekezdése szerint a kiilfsldi adoilletéségii nyertes ajanlattevo koteles
a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajénlattevére
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

12.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmonddas
esetén elsésorban a szerz8dés téargyaban lefolytatott kizbeszerzési eljaras Ajanlattételi
felhivasdban foglaltak, masodsorban a kdzbeszerzési eljaras Dokumentacidjaban
foglaltak a mértékadoak.

12.4. A Villalkoz6 a Megrendel$ eldzetes irasos hozzajaruldsa nélkiil az eljaras folyaman
tudoméséra jutott informaciokat kizarolag a szerzédés teljesitésére hasznalhatja fel.

12.5. A szerz6dés feltételeire vonatkozdan a Magyarorszag Polgéari Térvénykonyve és
Magyarorszég hatélyos jogszabalyai az iranyaddk. A jelen szerzédés teljesitése soran
kilonésen — de nem kizarélagosan - a kovetkezé jogszabalyok betartasaval kell
eljarni:
= 2011. évi CVIIL térvény a kdzbeszerzésekrél és végrehaijtasi rendeletei
- 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének

részletes szabalyairdl
- 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységrol
- 2013.¢évi V. térvény a Polgari Torvénykonyvrsl

12.6. Jelen szerz6dés modositasdra kizarélag az eljarast megindité felhivas feladdsénak
napjan hatalyos a kézbeszerzésekrél szo6lé 2011, évi CVIIL torvény rendelkezései —
kiiléndsen a Kbt. 132. §. eldirdsai - szerint lehetséges.

12.7. Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban késziilt.

12.8. A jelen szerzddést a felek elolvasték, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
egyezOt irtak ala, ' o®0g t
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